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A C T E  A L E  O R G A N E L O R  D E  S P E C I A L I T A T E

A L E  A D M I N I S T R A Ț I E I  P U B L I C E  C E N T R A L E

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

O R D I N

pentru aprobarea programelor-cadru de formare, instruire și perfecționare profesională 

a auditorilor de siguranță rutieră, a tarifelor pentru efectuarea evaluării de impact, 

a auditului de siguranță rutieră și a inspecției de siguranță, 

a onorariilor cuvenite auditorilor de siguranță rutieră, precum și a contractelor-cadru 

care se încheie de către Autoritatea Rutieră Română — A.R.R. cu investitorii, 

cu administratorii și cu auditorii de siguranță rutieră*)

În temeiul prevederilor art. 5 alin. (3), art. 11 alin. (1), art. 15 și art. 17 alin. (1) din Legea nr. 265/2008 privind gestionarea

siguranței circulației pe infrastructura rutieră, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea

Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și completările

ulterioare,

ministrul transporturilor și infrastructurii emite prezentul ordin.

Art. 1. — Se aprobă programele-cadru de formare, instruire

și perfecționare profesională a auditorilor de siguranță rutieră,

prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. — Se aprobă tarifele pentru efectuarea evaluării de

impact, a auditului de siguranță rutieră și a inspecției de

siguranță, precum și onorariile cuvenite auditorilor de siguranță

rutieră, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. — Se aprobă contractele-cadru care se încheie de

către Autoritatea Rutieră Română — A.R.R. cu investitorii, cu

administratorii și cu auditorii de siguranță rutieră, prevăzute în

anexa nr. 3.

Art. 4. — Anexele nr. 1—3 fac parte integrantă din prezentul

ordin.

Art. 5. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

*) Ordinul nr. 480/2011 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 512 din 20 iulie 2011 și este reprodus și în acest număr bis.

Ministrul transporturilor și infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

București, 30 iunie 2011.

Nr. 480.
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Anexa nr. 3 a) 

La OMTI nr. ………. 

 

Contract - cadru de prestări servicii 

- evaluare de impact asupra siguranţei rutiere - 

încheiat cu investitorul 
 

 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 
 

1. Autoritatea Rutieră Română - ARR cu sediul în Bucureşti, bd. Dinicu Golescu, nr.38, etaj 8, 

sector 1 telefon / fax 021.318.21.00 / 021.318.21.05 cod fiscal 12059648 cont trezorerie 

RO72TREZ7015025XXX000328 deschis la Trezoreria sector 1 Bucureşti, reprezentată prin 

……………………………………………………………. în calitate de prestator, pe de o parte şi 

2. ……...................................................................................................................................., cu sediul în 

……………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………, înregistrată la 

Oficiul Registrului Comerţului .............................................., sub nr. ..................... din 

.................................., cod fiscal nr. ..................................... din ................................., având contul 

nr. ..............................................., deschis la ................................................, (actele de identificare se 

regăsesc în copie în Anexa nr. 1 la prezentul contract) reprezentată de ..........................., cu funcţia 

de .............................., în calitate de beneficiar, pe de altă parte 

 

Sau 

 

2. Consiliul General / Judeţean / Local ….……………………………..………………………………. 

cu sediul în 

………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………., cod 

fiscal nr.  ………………., având contul nr. ………………………………………………, deschis la 

……………………………………………………………………………………..…., reprezentată 

prin ……………………………………………….., având funcţia de ……………………………. în 

calitate de beneficiar, pe de altă parte 

 

au convenit să încheie prezentul contract de prestări servicii privind asigurarea realizării evaluării de impact 
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asupra siguranţei rutiere în baza Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura 

rutieră, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea următoarelor clauze: 

 

II. DEFINIŢII 

1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a) audit de siguranţă rutieră - verificarea detaliată, tehnică şi sistematică, independentă, din punctul de 

vedere al siguranţei, a caracteristicilor de proiectare proprii unui proiect de infrastructură rutieră în 

toate etapele, de la planificare la începutul exploatării; 

b) auditor de siguranţă rutieră - persoana fizică atestată potrivit Legii nr. 265/2008 privind gestionarea 

siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, cu modificările şi completările ulterioare, să efectueze 

evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere, auditul de siguranţă rutieră şi inspecţia de siguranţă; 

c) drum public - drumul deschis circulaţiei publice, ale cărui elemente constructive sunt cele definite de 

Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

d) evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere - o analiză comparativă strategică a impactului asupra 

gradului de siguranţă a reţelei rutiere a unei noi căi rutiere sau a unei modificări substanţiale a reţelei 

existente. Evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere este parte integrantă a studiului de pre-

fezabilitate sau, după caz, a studiului de fezabilitate al unui proiect de infrastructură rutieră, se 

realizează potrivit prevederilor Legii nr. 265/2008 2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe 

infrastructura rutieră, cu modificările şi completările ulterioare şi se concretizează într-un raport; 

e) reţea rutieră transeuropeană - reţeaua rutieră definită la pct. 2 din anexa I la Decizia nr. 1.692/96/CE 

a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 iulie 1996 privind orientările comunitare pentru 

dezvoltarea reţelei transeuropene de transport; 

f) proiect de infrastructură rutieră - proiectul destinat construirii de noi infrastructuri rutiere sau 

modificării semnificative a unor reţele existente, care afectează fluxul de trafic; 

g) punct negru - segmentul de drum public care pe anumite tronsoane prezintă o rată mai mare de 

accidente rutiere decât rata medie a accidentelor înregistrate pe unitatea de distanţă a drumului 

respectiv şi pe o perioadă de timp istorică, stabilite prin convenţii de către specialişti; 

h) utilizator vulnerabil - categoria de participanţi la traficul rutier, care este expusă riscului de 

accidentare, soldată cu morţi şi/sau vătămare corporală gravă, într-un grad mai mare decât restul 

participanţilor; 

i) forţa majoră -  un eveniment mai presus de controlul parţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei 

acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă 

executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, 

revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei 

carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un 

eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de 

costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi. 
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III. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1. Prestarea de servicii privind asigurarea realizării evaluării de impact asupra siguranţei rutiere pentru 

proiectul 

..……..……………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………, al cărui caiet de sarcini este prezentat în Anexa nr. 2 la 

prezentul contract 

 

IV. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

1.1. Drepturile  prestatorului:  

a) de a verifica documentaţia depusă de beneficiar; 

b) de a solicita un avans de maxim 30% din valoarea estimată a contractului; 

c) de a returna documentaţia depusă de beneficiar în situaţia în care se constată ca aceasta este 

incompletă. O nouă documentaţie poate fi depusă în termen de 10 zile lucrătoare de la returnare, 

urmând ca data de finalizare a contractului, prevăzută la Capitolul X, să fie prelungită cu acelaşi 

termen; 

d) de reziliere a contractului, în situaţia în care beneficiarul depune documentaţia incompletă de două 

ori consecutiv; 

e) de a nu returna avansul depus de beneficiar în cazul prevăzut la punctul precedent; 

f) dacă în perioada de desfăşurare a prezentului contract apar suspiciuni privind independenţa 

auditorului de siguranţă rutieră desemnat faţă de beneficiar/proiectant/executant, prestatorul are 

dreptul şi obligaţia să sesizeze toate părţile implicate, precum şi Comisia de atestare, disciplină şi 

soluţionare a contestaţiilor privind auditul de siguranţă rutieră şi organele de cercetare competente. 

Termenul de finalizare prevăzut la Capitolul X va fi astfel prelungit cu 60 de zile,  până când 

Comisia va decide asupra independenţei. În cazul în care Comisia constată că s-a adus atingere 

principiului independenţei, prestatorul va desemna un alt auditor pentru ducerea la îndeplinire a 

obiectului contractului. În cazul în care Comisia constată că nu s-a adus atingere principiului 

independenţei auditorului de siguranţă rutieră faţă de beneficiar, se vor duce la îndeplinire termenii 

prezentului contract. 

 

1.2. Obligaţiile prestatorului: 

a) să asigure deplină confidenţialitate tuturor lucrărilor; 

b) să desemneze, cu respectarea criteriilor prevăzute de Legea nr. 265/2008 privind gestionarea 

siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, cu modificările şi completările ulterioare, 

auditorul/echipa de auditori de siguranţă rutieră care urmează a realiza evaluarea de impact asupra 

siguranţei rutiere; 

c) să depună toate diligenţele necesare în vederea asigurării întocmirii şi predării la termen a 
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raportului privind evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere. 

 

2.1. Drepturile beneficiarului: 

a) să fie informat cu privire la data de începere a evaluării de impact asupra siguranţei rutiere; 

b) să primească Raportul de evaluare de impact în termenul prevăzut în Capitolul X din prezentul 

contract. 

 

2.2. Obligaţiile beneficiarului: 

a) să depună la sediul prestatorului, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data semnării 

prezentului contract, documentaţia existentă pentru proiectul care face obiectul prezentului 

contract, respectiv: 

- studiul de prefezabilitate, după caz; 

- studiul de fezabilitate, după caz; 

- alte informaţii necesare, după caz;  

 b)să asigure condiţiile necesare pentru realizarea serviciilor şi să pună la dispoziţia prestatorului toate 

informaţiile şi documentele necesare; 

c) să respecte prevederile privind eliminarea riscurilor conţinute în Raportul de evaluare de impact 

asupra siguranţei rutiere şi să întreprindă demersurile necesare, în colaborare cu proiectantul şi/sau 

executantul, după caz, pentru a asigura respectarea prevederilor conţinute în Raportul de evaluare de 

impact asupra siguranţei rutiere. 

 

V. FORŢA MAJORĂ 

1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, 

pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia 

drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 

4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod 

complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării 

consecinţelor. 

5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va 

avea dreptul să notifice celeilalte parţi rezilierea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din 

parţi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 

 

VI. REZILIEREA CONTRACTULUI  

1. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţile contractante, dă 

dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese cu condiţia 

notificării acestui lucru celeilalte părţi, cu cel puţin 30 zile înainte de data de la care doreşte rezilierea. 
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2.Rezilierea contractului se poate produce şi atunci când beneficiarul face dovada că prestatorul este angajat 

sau negociază să se angajeze într-o activitate,  în conflict cu interesele beneficiarului.  

3. Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părţii care, din culpă, a cauzat rezilierea 

contractului. 

 

VII. APLICAREA PENALITĂŢILOR DE ÎNTÂRZIERE 

1. Pentru neexecutarea, în totalitate sau în parte, a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract, părţile se 

supun şi răspund conform prevederilor Codului civil, Codului comercial şi ale actelor normative în vigoare. 

2. În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate, 

atunci beneficiarul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 1%  

din preţul contractului pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. 

3. În cazul în care beneficiarul nu îşi onorează obligaţiile prevăzute la capitolul XI în termen de 28 zile de la 

expirarea perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalenta 

cu 1% din plată neefectuată pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. 

 

VIII. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

1. Beneficiarul şi  prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, 

orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului; 

2. Dacă, după începerea acestor tratative neoficiale, beneficiarul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod 

amiabil o divergenţă contractuală, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele 

judecătoreşti competente din România. 

 

IX. MODIFICAREA CLAUZELOR CONTRACTUALE 

1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante. 

 

X. TERMENUL DE FINALIZARE  

1. Termenul de finalizare este ……………..…… . 

2. Prestatorul se va asigura că Raportul privind evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere va fi 

predat la sediul beneficiarului, într-un exemplar împreună cu anexele cu recomandări, în original, la 

termenul prevăzut la pct. 1. 

 

XI.  VALOAREA CONTRACTULUI  

1. Valoarea contractului este de (în cifre şi litere) ……………………….RON1 şi va fi plătită de 

beneficiar prin virament bancar în contul indicat la cap. I din prezentul contract, în termen de 10 zile 

de la emiterea facturii fiscale de către prestator. 

                                            
1 Valoarea contractului include şi onorariul cuvenit auditorului/echipei de auditori şi se va stabili potrivit prevederilor 
anexei nr. 2 la prezentul ordin. 
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2. Părţile pot conveni dacă prestatorul urmează să primească un avans în cuantum de 30% din valoarea 

estimată a contractului, respectiv ……………………… RON. Avansul va fi achitat în termen de 5 

zile de la data semnării contractului. 

 

XII. CLAUZE FINALE 

1) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul contract. 

2) Prezentul contract s-a încheiat astăzi, ………………….  în 2 exemplare, din care un exemplar 

pentru beneficiar, un exemplar pentru prestator.  

 

 

PRESTATOR          BENEFICIAR 
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Anexa nr. 3 b) 

La OMTI nr. ………. 

 

Contract - cadru de prestări servicii  

- evaluare de impact asupra siguranţei rutiere - 

încheiat cu auditorul 
 

 

 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 
 

1. Autoritatea Rutieră Română - ARR cu sediul în Bucureşti, bd. Dinicu Golescu, nr.38, etaj 8, 

sector 1 telefon / fax 021.318.21.00 / 021.318.21.05 cod fiscal 12059648 cont trezorerie 

RO72TREZ7015025XXX000328 deschis la Trezoreria sector 1 Bucureşti, reprezentată prin 

………………………………………………………… în calitate de beneficiar, pe de o parte şi 

2. Dl / Dna. ............................................................................., domiciliat/ă în 

............................................., str. ................................... nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj 

.........., apartament ......., sector/judeţ ................................, născut/ă la data de (ziua, luna, anul) 

......................................... în (localitatea) ..................................................... sector/judeţ 

...................................................., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ................... nr. 

......................., eliberat de ..................................., cod numeric personal 

............................................................, având contul nr. ............................................................. 

deschis la ...................................................... înscris/ă în Registrul Auditorilor de Siguranţă Rutieră 

din România cu atestatul Seria ASR  nr. …………………….., prezentat în copie în Anexa nr. 1 la 

prezentul contract, în calitate de prestator, pe de altă parte, 

 

au convenit să încheie prezentul contract de prestări servicii privind realizarea evaluării de impact asupra 

siguranţei rutiere în baza Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura 

rutieră, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea următoarelor clauze: 
 

II. DEFINIŢII 

1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a) audit de siguranţă rutieră - verificarea detaliată, tehnică şi sistematică, independentă, din punctul de vedere 

al siguranţei, a caracteristicilor de proiectare proprii unui proiect de infrastructură rutieră în toate etapele, de 

la planificare la începutul exploatării; 

b) auditor de siguranţă rutieră - persoana fizică atestată, potrivit Legii nr. 265/2008 privind gestionarea 

siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, cu modificările şi completările ulterioare, să efectueze 
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evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere, auditul de siguranţă rutieră şi inspecţia de siguranţă; 

c) drum public - drumul deschis circulaţiei publice, ale cărui elemente constructive sunt cele definite de 

Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

d) evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere - o analiză comparativă strategică a impactului asupra 

gradului de siguranţă a reţelei rutiere al unei noi căi rutiere sau al unei modificări substanţiale a reţelei 

existente; 

e) reţea rutieră transeuropeană - reţeaua rutieră definită la pct. 2 din anexa I la Decizia nr. 1.692/96/CE a 

Parlamentului European şi a Consiliului din 23 iulie 1996 privind orientările comunitare pentru dezvoltarea 

reţelei transeuropene de transport; 

f) proiect de infrastructură rutieră - proiectul destinat construirii de noi infrastructuri rutiere sau modificării 

semnificative a unor reţele existente, care afectează fluxul de trafic; 

g) punct negru - segmentul de drum public care pe anumite tronsoane prezintă o rată mai mare de accidente 

rutiere decât rata medie a accidentelor înregistrate pe unitatea de distanţă a drumului respectiv şi pe o 

perioadă de timp istorică, stabilite prin convenţii de către specialişti; 

h) utilizator vulnerabil - categoria de participanţi la traficul rutier, care este expusă riscului de accidentare, 

soldată cu morţi şi/sau vătămare corporală gravă, într-un grad mai mare decât restul participanţilor; 

i) forţa majoră -  un eveniment mai presus de controlul parţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei 

acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, 

respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, 

inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea 

nefiind exhaustivă ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus 

care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din 

părţi; 

 

III. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1. Realizarea evaluării de impact asupra siguranţei rutiere pentru proiectul 

…..……………………………………………………………………………………………………, 

al cărui caiet de sarcini este prezentat în Anexa nr. 2 la prezentul contract. 
  

IV. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR  

1.1.Drepturile beneficiarului: 

a) în cazul nedepunerii în termen a Raportului privind evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere, 

beneficiarul are dreptul de a refuza plata contractuală şi de a aplica sancţiunile prevăzute la art. 22 

alin. (1) lit. a) din Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura 

rutieră, cu modificările şi completările ulterioare;  

b) beneficiarul are dreptul de a refuza plata serviciilor prestatorului în cazul depunerii unui raport 

incomplet sau al neîndeplinirii totale a obligaţiilor ce decurg din prezentul contract; 
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1.2. Obligaţiile beneficiarului: 

a) să pună la dispoziţia auditorului de siguranţă rutieră sau echipei de auditori de siguranţă rutieră, după 

caz, documentaţia existentă pentru proiectul care face obiectul prezentului contract, respectiv: 

- studiul de prefezabilitate, după caz; 

- studiul de fezabilitate, după caz; 

- alte informaţii necesare. 

 

 

2.1.Drepturile prestatorului: 

a) de a primi documentaţia completă aferentă proiectului care face obiectul prezentului contract; 

b) de a solicita un avans de 30% din onorariul estimat, care va fi plătit în conformitate cu prevederile 

Capitolului XI; 

c) după finalizarea execuţiei proiectelor de infrastructură rutieră, prestatorul are dreptul de a participa, 

ca invitat, la recepţia lucrării. 

 

2.2. Obligaţiile prestatorului: 

a) să întocmească şi să depună în termenul prevăzut la Capitolul X Raportul privind evaluarea de impact 

asupra siguranţei rutiere, întocmit în limba română, având anexat, câte un set de recomandări de remediere 

a eventualelor deficienţe constatate; 

b) Raportul privind evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere trebuie să indice considerentele în materie 

de siguranţă rutieră care contribuie la alegerea soluţiei propuse şi să furnizeze toate informaţiile relevante 

necesare realizării unei analize costuri-beneficii a diverselor opţiuni evaluate; 

c) observaţiile prestatorului prezentate în Raportul privind evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere se 

vor sprijini pe rezultatele activităţii desfăşurate în cursul misiunii de evaluare de impact asupra siguranţei 

rutiere, din care nu pot lipsi referiri concrete cu privire la: 

    (1). Elementele componente ale unei evaluări de impact asupra siguranţei rutiere: 

i. definirea problemei; 

ii. situaţia actuală şi situaţia în eventualitatea neiniţierii vreunei acţiuni; 

iii. obiectivele specifice siguranţei rutiere; 

iv. analiza impactului alternativelor propuse asupra siguranţei rutiere; 

v. compararea opţiunilor, printre care şi analiza raportului costuri-beneficii; 

vi. prezentarea tuturor soluţiilor posibile 

    (2). Elementele care trebuie avute în vedere: 

i. decese şi accidente; obiectivele de reducere în comparaţie cu scenariul care prevede eventualitatea   

neiniţierii vreunei acţiuni; 

ii. alegerea traseelor şi studii origine-destinaţie a utilizatorilor pentru noile trasee; 
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iii. efecte posibile asupra reţelelor rutiere existente (de exemplu, ieşiri, intersecţii, pasaje de nivel); 

iv. utilizatorii căilor rutiere, inclusiv utilizatorii vulnerabili (de exemplu, pietoni, biciclişti, motociclişti); 

v. trafic (de exemplu, volumul de trafic, trafic clasificat în funcţie de tipul de vehicul); 

vi. sezonalitate şi condiţii climatice; 

vii. prezenţa unui număr suficient de zone care permit staţionarea în condiţii de siguranţă; 

viii. activitatea seismică. 

d) să asigure deplină confidenţialitate cu privire la datele şi informaţiile la care a avut acces în cursul 

realizării evaluării de impact asupra siguranţei rutiere; 

e) să aducă la cunoştinţa beneficiarului orice împrejurare de natură a aduce atingere principiului 

independenţei auditorului de siguranţă rutieră faţă de investitor, proiectant, executant sau administratorul 

drumului, după caz, imediat ce a luat cunoştinţă de aceasta; 

f) prestatorul are obligaţia ca, la predarea Raportului de evaluare de impact asupra siguranţei rutiere, să 

returneze întreaga documentaţie primită de la beneficiar;  

g) răspunde pentru conţinutul Raportului de evaluare de impact asupra siguranţei rutiere. 

 

V. FORŢA MAJORĂ 

1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, 

pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia 

drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 

4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod 

complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării 

consecinţelor. 

5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte 

va avea dreptul să notifice celeilalte parţi rezilierea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din 

parţi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 

 

VI. REZILIEREA CONTRACTULUI  

1. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţile contractante, dă 

dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese cu condiţia 

notificării acestui lucru celeilalte părţi, cu cel puţin 30 zile înainte de data de la care doreşte rezilierea. 

2.Rezilierea contractului se poate produce şi atunci când beneficiarul face dovada că prestatorul este angajat 

sau negociază să se angajeze într-o activitate,  în conflict cu interesele beneficiarului.  

3. Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părţii care, din culpă, a cauzat rezilierea 

contractului. 
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VII. APLICAREA PENALITĂŢILOR DE ÎNTÂRZIERE 

1. Pentru neexecutarea, în totalitate sau în parte, a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract, părţile se 

supun şi răspund conform prevederilor Codului civil, Codului comercial şi ale actelor normative în 

vigoare. 

2. În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate, 

atunci beneficiarul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 1%  

din preţul contractului pentru fiecare zi de întârziere, până la indeplinirea efectivă a obligaţiilor. 

3. În cazul în care beneficiarul nu îşi onorează obligatiile în termen de 28 zile de la expirarea perioadei 

convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalenta cu 1% din plată 

neefectuată pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor; 

 

VIII. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

1. Beneficiarul şi  prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, 

orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului; 

2. Dacă, după începerea acestor tratative neoficiale, beneficiarul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod 

amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele 

judecătoreşti competente din România. 

 

IX. MODIFICAREA CLAUZELOR CONTRACTUALE  

1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante. 

 

X. TERMENUL DE FINALIZARE  

1. Termenul de finalizare este de …... zile de la data semnării contractului, dar nu mai târziu de  

…………… . 

2. La termenul prevăzut, prestatorul va depune la sediul beneficiarului Raportul privind evaluarea de 

impact asupra siguranţei rutiere, împreună cu anexele cu recomandări, în două exemplare în 

originale. 

  

XI.  VALOAREA CONTRACTULUI  
1. Onorariul prestatorului este de (în cifre şi litere) ……………………….RON1 şi va fi plătit de 

beneficiar prin virament bancar în contul indicat la cap. I din prezentul contract, în termen de 15 zile 
de la depunerea raportului de evaluare de impact asupra siguranței rutiere complet. Onorariul 
prestatorului include toate cheltuielile efectuate cu ducerea la îndeplinire a prezentului contract. 

2. Părţile pot conveni dacă prestatorul urmează să primească un avans în cuantum de 30% din onorariu, 
respectiv ……………………… RON. Avansul va fi achitat în termen de 5 zile de la data semnării 
contractului. 

                                            
1 Onorariul prestatorului se va stabili potrivit prevederilor anexei nr. 2 la prezentul ordin. 
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XII. CLAUZE FINALE 

1) Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezentul contract; 

2) Prezentul contract s-a încheiat astăzi ………………… în 2 exemplare, din care un exemplar pentru 

beneficiar, un exemplar pentru prestator.  

 

 

 

BENEFICIAR ,                           PRESTATOR, 
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Anexa nr. 3 c) 

La OMTI nr. ………. 

 

Contract - cadru de prestări servicii –  

Audit de Siguranţă Rutieră –  

încheiat cu investitorul 
 

 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 
 

1. Autoritatea Rutieră Română - ARR cu sediul în Bucureşti, bd. Dinicu Golescu, nr.38, etaj 8, 

sector 1 telefon / fax 021.318.21.00 / 021.318.21.05 cod fiscal 12059648 cont trezorerie 

RO72TREZ7015025XXX000328 deschis la Trezoreria sector 1 Bucureşti, reprezentată prin 

………………………………………………. în calitate de prestator, pe de o parte şi 

2. ……...................................................................................................................................., cu sediul în 

……………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………, înregistrată la 

Oficiul Registrului Comerţului .............................................., sub nr. ..................... din 

.................................., cod fiscal nr. ..................................... din ................................., având contul 

nr. ..............................................., deschis la ................................................, (actele de identificare se 

regăsesc în copie în Anexa nr. 1 la prezentul contract) reprezentată de ..........................., cu funcţia 

de .............................., în calitate de beneficiar, pe de altă parte 

 

Sau 

 

2. Consiliul General / Judeţean / Local ….……………………………..………………………………. 

cu sediul în ………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………., cod fiscal nr.  

………………., având contul nr. ………………………………………………, deschis la 

……………………………………………………………………………………..…., reprezentată prin 

……………………………………………….., având funcţia de ……………………………. în calitate 

de beneficiar, pe de altă parte 
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au convenit să încheie prezentul contract de prestări servicii privind asigurarea realizării auditului de 

siguranţă rutieră, în baza Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura 

rutieră, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea următoarelor clauze: 

 

II. DEFINIŢII 

1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a) audit de siguranţă rutieră - verificarea detaliată, tehnică şi sistematică, independentă, din punctul de 

vedere al siguranţei, a caracteristicilor de proiectare proprii unui proiect de infrastructură rutieră în 

toate etapele, de la planificare la începutul exploatării; 

b) auditor de siguranţă rutieră - persoana fizică atestată potrivit Legii nr. 265/2008 privind gestionarea 

siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, cu modificările şi completările ulterioare, să efectueze 

evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere, auditul de siguranţă rutieră şi inspecţia de siguranţă; 

c) drum public - drumul deschis circulaţiei publice, ale cărui elemente constructive sunt cele definite 

de Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

d) evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere - o analiză comparativă strategică a impactului asupra 

gradului de siguranţă a reţelei rutiere a unei noi căi rutiere sau a unei modificări substanţiale a 

reţelei existente. Evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere este parte integrantă a studiului de 

pre-fezabilitate sau, după caz, a studiului de fezabilitate al unui proiect de infrastructură rutieră, se 

realizează potrivit prevederilor Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe 

infrastructura rutieră, cu modificările şi completările ulterioare, şi se concretizează într-un raport; 

e) reţea rutieră transeuropeană - reţeaua rutieră definită la pct. 2 din anexa I la Decizia nr. 1.692/96/CE 

a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 iulie 1996 privind orientările comunitare pentru 

dezvoltarea reţelei transeuropene de transport; 

f) proiect de infrastructură rutieră - proiectul destinat construirii de noi infrastructuri rutiere sau 

modificării semnificative a unor reţele existente, care afectează fluxul de trafic; 

g) punct negru - segmentul de drum public care pe anumite tronsoane prezintă o rată mai mare de 

accidente rutiere decât rata medie a accidentelor înregistrate pe unitatea de distanţă a drumului 

respectiv şi pe o perioadă de timp istorică, stabilite prin convenţii de către specialişti; 

h) utilizator vulnerabil - categoria de participanţi la traficul rutier, care este expusă riscului de 

accidentare, soldată cu morţi şi/sau vătămare corporală gravă, într-un grad mai mare decât restul 

participanţilor; 

i) forţa majoră -  un eveniment mai presus de controlul parţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei 

acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă 

executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, 

revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei 
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carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră 

un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem 

de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi. 

 

III. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1. Prestarea de servicii privind asigurarea realizării auditului de siguranţă rutieră pentru 

proiectul………..……………………………………………………………………...., al cărui caiet 

de sarcini este prevăzut în Anexa nr. 2 la prezentul contract. 

 

IV. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

1.1. Drepturile prestatorului: 

a) de a verifica documentaţia depusă de beneficiar; 

b) de a solicita un avans de maxim 30% din valoarea estimată a contractului; 

c) de a returna documentaţia depusă de beneficiar în situaţia în care se constată ca aceasta este 

incompletă. O nouă documentaţie poate fi depusă în termen de 10 zile lucrătoare de la returnare, 

urmând ca data de finalizare a contractului, prevăzută la Capitolul X, să fie prelungită cu acelaşi 

termen; 

d) de reziliere a contractului, în situaţia în care beneficiarul depune documentaţia incompletă de 

două ori consecutiv; 

e) de a nu returna avansul depus de beneficiar în cazul prevăzut la punctul precedent; 

f) dacă în perioada de desfăşurare a prezentului contract apar suspiciuni privind independenţa 

auditorului de siguranţă rutieră desemnat faţă de beneficiar/proiectant/executant/administrator, 

prestatorul are dreptul şi obligaţia să sesizeze toate părţile implicate, precum şi Comisia de atestare, 

disciplină şi soluţionare a contestaţiilor privind auditul de siguranţă rutieră şi organele de cercetare 

competente. Termenul de finalizare prevăzut la Capitolul X va fi astfel prelungit cu 60 de zile,  până 

când Comisia va decide asupra independenţei. În cazul în care Comisia constată că s-a adus atingere 

principiului independenţei, prestatorul va desemna un alt auditor pentru ducerea la îndeplinire a 

obiectului contractului. În cazul în care Comisia constată că nu s-a adus atingere principiului 

independenţei, se vor duce la îndeplinire termenii prezentului contract. 

 

1.2. Obligaţiile prestatorului 
a) să asigure deplină confidenţialitate tuturor lucrărilor; 
b) să desemneze, cu respectarea criteriilor prevăzute de Legea nr. 265/2008 privind gestionarea 

siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, cu modificările şi completările ulterioare, 
auditorul/echipa de auditori de siguranţă rutieră care urmează a realiza auditul de siguranţă 
rutieră; 

c) să depună toate diligenţele necesare în vederea asigurării întocmirii şi predării textului fiecărui 
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capitol al raportului de audit de siguranţă rutieră aferent fiecărui stadiu, la termenul prevăzut la 

Capitolul X pct. 2, la sediul beneficiarului, într-un exemplar împreună cu anexele cu recomandări, 

în original, precum şi a întregului raport de audit de siguranţă rutieră, în termenul prevăzut la 

Capitolul X pct. 1. 

 

2.1. Drepturile beneficiarului: 

a) să fie informat cu privire la data de începere a auditului de siguranţă rutieră; 

b) să primească în termenul prevăzut în Capitolul X textul fiecărui capitol al raportului de audit de 

siguranţă rutieră sau, după caz, al întregului raport de audit de siguranţă rutieră, împreună cu anexele 

cu recomandări, 

c) în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii textului prevăzut la lit. b), investitorul are dreptul 

de a contesta motivat, la Comisia de atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor, în tot sau în 

parte, prevederile raportului de audit de siguranţă rutieră.  

 

2.2. Obligaţiile beneficiarului: 

a) să depună la sediul prestatorului, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data semnării 

prezentului contract, documentaţia completă pentru proiectul care face obiectul prezentului 

contract, respectiv: 

i) studiul de pre-fezabilitate sau studiul de fezabilitate, după caz; 

ii) proiectul tehnic; 

iii) detaliile de execuţie; 

iv) planurile generale ale traseului; 

v) planurile de situaţie şi profilurile transversale şi longitudinale ale traseului; 

vi) planurile terenurilor pe care este proiectat traseul; 

vii) planurile de semnalizare şi marcaj rutier de pe traseu, precum şi echipamentele rutiere din 

dotare; 

viii) analize de trafic, existent şi prognozat; 

ix) date şi informaţii privind accidentele rutiere înregistrate pe drumuri auditate; 

x) autorizaţia de construire a drumului; 

xi) alte informaţii necesare. 

b) să asigure condiţiile necesare pentru realizarea serviciilor şi să pună la dispoziţia prestatorului 

toate informaţiile şi documentele necesare;  

c) să întreprindă demersurile necesare, în colaborare cu proiectantul şi/sau executantul, după caz, 

pentru a asigura respectarea prevederilor conţinute în raportul de audit de siguranţă rutieră, 

înainte de finalizarea stadiului supus evaluării; 

d) să respecte caracterul obligatoriu al prevederilor privind eliminarea riscurilor conţinute în 
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Raportul de audit de siguranţă rutieră;  

e) să respecte şi să pună în aplicare decizia finală a Comisiei de atestare, disciplină şi soluţionare a 

contestaţiilor. 

 

V. FORŢA MAJORĂ 

1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, 

pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia 

drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 

4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod 

complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării 

consecinţelor. 

5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte 

va avea dreptul să notifice celeilalte parţi rezilierea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din 

parţi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 

 

VI. REZILIEREA ŞI ÎNCETAREA CONTRACTULUI  

1. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţile contractante, dă 

dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese cu condiţia 

notificării acestui lucru celeilalte părţi, cu cel puţin 30 zile înainte de data de la care doreşte rezilierea. 

2.Rezilierea contractului se poate produce şi atunci când beneficiarul face dovada că prestatorul este angajat 

sau negociază să se angajeze într-o activitate,  în conflict cu interesele beneficiarului.  

3. Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părţii care, din culpă, a cauzat rezilierea 

contractului. 

 

VII. APLICAREA PENALITĂŢILOR DE ÎNTÂRZIERE 

1. Pentru neexecutarea, în totalitate sau în parte, a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract, părţile se 

supun şi răspund conform prevederilor Codului civil, Codului comercial şi ale actelor normative în vigoare. 

2. În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate, 

atunci beneficiarul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 1%  

din preţul contractului pentru fiecare zi de întârziere, până la indeplinirea efectivă a obligaţiilor. 

3. În cazul în care beneficiarul nu îşi onorează obligaţiile financiare prevăzute la Capitolul  XI pct. 2, 

prestatorul are dreptul de a aplica penalităţi de întârziere începând cu ziua imediat următoare datei scadente. 

Penalităţile se vor calcula pentru o perioadă de 7 zile, urmând ca la sfârşitul acestei perioade contractul să fie 
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reziliat fără nicio altă notificare.  

4. În cazul în care beneficiarul nu îşi onorează obligaţiile prevăzute la capitolul XI pct.1 în termen de 28 zile 

de la expirarea perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă 

echivalenta cu 1% din plată neefectuată pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a 

obligaţiilor. 

 

VIII. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
1. Beneficiarul şi  prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, 

orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului; 

2. Dacă, după începerea acestor tratative neoficiale, beneficiarul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod 

amiabil o divergenţă contractuală, beneficiarul poate contesta motivat la Comisia de atestare, disciplină şi 

soluţionare a contestaţiilor prevederile reportului de audit de siguranţă rutieră, şi fiecare parte poate solicita 

ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente din România. 

 

IX. MODIFICAREA CLAUZELOR CONTRACTUALE 

1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante. 

 

X. TERMENELE DE FINALIZARE  

1. Termenul de finalizare este de 60 de zile de la data depunerii, de către beneficiar, a documentaţiei 

complete aferente ultimului stadiu al auditului de siguranță rutieră. 

2. Prestatorul se va asigura că textul fiecărui capitol al raportului de audit de siguranţă rutieră, 

împreună cu anexele cu recomandări, vor fi predate la sediul beneficiarului într-un exemplar, în 

original, în termen de 60 de zile de la data depunerii de către beneficiar a documentaţiei complete 

aferente fiecărui stadiu auditat, precum și întregul raport de audit de siguranţă rutieră, în termenul 

prevăzut la pct. 1. 

 

XI.  VALOAREA CONTRACTULUI  

1. Valoarea contractului este de (în cifre şi litere) ……………………….RON1 şi va fi plătită de 

beneficiar prin virament bancar în contul indicat la cap. I din prezentul contract, în termen de 10 zile 

de la emiterea facturii fiscale de către prestator, pentru fiecare stadiu auditat. 

 

2. Părţile pot conveni dacă prestatorul urmează să primească un avans în cuantum de 30% din valoarea 

                                            
1 Valoarea contractului include şi onorariul cuvenit auditorului/echipei de auditori şi se va stabili potrivit prevederilor 
anexei nr. 2 la prezentul ordin. 
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estimată a contractului, respectiv ……………………… RON. Avansul va fi achitat în termen de 5 

zile de la data semnării contractului. 

 

XII. CLAUZE FINALE 

1) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul contract. 

2) Prezentul contract s-a încheiat astăzi, ………………….  în 2 exemplare, din care un exemplar 

pentru beneficiar, un exemplar pentru prestator.  

 

 

 

PRESTATOR,        BENEFICIAR, 
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Anexa nr. 3 d) 

La OMTI nr. ………. 

 

Contract - cadru de prestări servicii –  

Audit de Siguranţă Rutieră –  

încheiat cu auditorul 
 

 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 
 

1. Autoritatea Rutieră Română - ARR cu sediul în Bucureşti, bd. Dinicu Golescu, nr.38, etaj 8, 

sector 1 telefon / fax 021.318.21.00 / 021.318.21.05 cod fiscal 12059648 cont trezorerie 

RO72TREZ7015025XXX000328 deschis la Trezoreria sector 1 Bucureşti, reprezentată prin 

…………………………………………………………… în calitate de beneficiar, pe de o parte şi 

2. Dl / Dna. ............................................................................., domiciliat/ă în 

............................................., str. ................................... nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj 

.........., apartament ......., sector/judeţ ................................, născut/ă la data de (ziua, luna, anul) 

......................................... în (localitatea) ..................................................... sector/judeţ 

...................................................., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ................... nr. 

......................., eliberat de ..................................., cod numeric personal 

............................................................, având contul nr. ............................................................. 

deschis la ...................................................... înscris/ă în Registrul Auditorilor de Siguranţă Rutieră 

din România cu atestatul Seria ASR  nr. …………………….. ( în copie în Anexa nr. 1)   în calitate 

de prestator, pe de altă parte, 

 

au convenit să încheie prezentul contract de prestări servicii privind realizarea auditului de siguranţă rutieră 

în baza Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, cu modificările 

şi completările ulterioare, cu respectarea următoarelor clauze: 
 

II. DEFINIŢII 

 

1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a) audit de siguranţă rutieră - verificarea detaliată, tehnică şi sistematică, independentă, din punctul de vedere 

al siguranţei, a caracteristicilor de proiectare proprii unui proiect de infrastructură rutieră în toate etapele, de 

la planificare la începutul exploatării; 

b) auditor de siguranţă rutieră - persoana fizică atestată, potrivit Legii nr. 265/2008 privind gestionarea 

siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, cu modificările şi completările ulterioare, să efectueze 
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evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere, auditul de siguranţă rutieră şi inspecţia de siguranţă; 

c) drum public - drumul deschis circulaţiei publice, ale cărui elemente constructive sunt cele definite de 

Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

d) evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere - o analiză comparativă strategică a impactului asupra 

gradului de siguranţă a reţelei rutiere al unei noi căi rutiere sau al unei modificări substanţiale a reţelei 

existente; 

e) reţea rutieră transeuropeană - reţeaua rutieră definită la pct. 2 din anexa I la Decizia nr. 1.692/96/CE a 

Parlamentului European şi a Consiliului din 23 iulie 1996 privind orientările comunitare pentru dezvoltarea 

reţelei transeuropene de transport; 

f) proiect de infrastructură rutieră - proiectul destinat construirii de noi infrastructuri rutiere sau modificării 

semnificative a unor reţele existente, care afectează fluxul de trafic; 

g) punct negru - segmentul de drum public care pe anumite tronsoane prezintă o rată mai mare de accidente 

rutiere decât rata medie a accidentelor înregistrate pe unitatea de distanţă a drumului respectiv şi pe o 

perioadă de timp istorică, stabilite prin convenţii de către specialişti; 

h) utilizator vulnerabil - categoria de participanţi la traficul rutier, care este expusă riscului de accidentare, 

soldată cu morţi şi/sau vătămare corporală gravă, într-un grad mai mare decât restul participanţilor; 

i) forţa majoră -  un eveniment mai presus de controlul parţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei 

acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, 

respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, 

inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea 

nefiind exhaustivă ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus 

care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din 

părţi. 

 

III. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1. Realizarea auditului de siguranţă rutieră pentru (stadiul) ….………………………………………… 

la proiectul ……………………………………………………………………………… . al cărui 

caiet de sarcini este prezentat în Anexa nr. 2 la prezentul contract. 
  

IV. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR  

1.1. Drepturile beneficiarului: 

a) beneficiarul are dreptul de a refuza plata serviciilor prestatorului în cazul depunerii incomplete a 

capitolului din raportul de audit de siguranţă rutieră, corespunzător stadiului auditat sau a 

neîndeplinirii totale a obligaţiilor ce decurg din prezentul contract; 

b) în cazul nedepunerii în termen a capitolului sau raportului de audit de siguranţă rutieră care face 

obiectul prezentului contract, beneficiarul are dreptul de a refuza plata contractuală şi de a aplica 

sancţiunile prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. a) Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei 

circulaţiei pe infrastructura rutieră, cu modificările şi completările ulterioare. 
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1.2. Obligaţiile beneficiarului: 

a) să pună la dispoziţia prestatorului documentaţia privind: 

i. studiul de pre-fezabilitate sau studiul de fezabilitate, după caz; 

ii. proiectul tehnic; 

iii. detaliile de execuţie; 

iv. planurile generale ale traseului; 

v. planurile de situaţie şi profilurile transversale şi longitudinale ale traseului; 

vi. planurile terenurilor pe care este proiectat traseul; 

vii. planurile de semnalizare şi marcaj rutier de pe traseu, precum şi echipamentele rutiere din dotare; 

viii. analize de trafic, existent şi prognozat; 

ix. date şi informaţii privind accidentele rutiere înregistrate pe drumuri auditate; 

x. autorizaţia de construire a drumului; 

xi. alte informaţii necesare. 

 

2.1. Drepturile prestatorului: 

a) de a primi documentaţia completă aferentă proiectului şi stadiului care face obiectul prezentului 

contract; 

b) de a solicita un avans de 30% din onorariul estimat, care va fi plătit în conformitate cu prevederile 

Capitolului XI; 

c) după finalizarea execuţiei proiectelor de infrastructură rutieră, prestatorul are dreptul de a participa, 

ca invitat, la recepţia lucrării. 

 

2.2. Obligaţiile prestatorului: 

a) să întocmească şi să depună în termenul prevăzut la Capitolul X capitolul din raportul de audit de 

siguranţă rutieră corespunzător stadiului auditat, întocmit în limba română, care are anexate recomandările 

de remediere a eventualelor deficienţe constatate; 

b) observaţiile prestatorului prezentate în capitolul din raportul de audit de siguranţă rutieră corespunzător 

stadiului auditat se vor sprijini pe rezultatele activităţii desfăşurate în cursul auditului de siguranţă rutieră, 

din care nu pot lipsi, în funcţie de faza auditată a proiectului, referiri concrete cu privire la: 

    1) localizarea geografică (de exemplu, expunerea la alunecările de teren, la inundaţii, la avalanşe etc.), 

sezonalitate şi condiţii climatice, precum şi activităţi seismice; 

    2) tipurile de joncţiune şi distanţa dintre punctele de joncţiune; 

    3) numărul şi tipul căilor rutiere; 

    4) structura şi componenţa traficului pe noua infrastructură; 

    5) funcţionalitatea căii rutiere în cadrul reţelei; 

    6) condiţiile meteorologice; 

    7) viteze de proiectare şi viteze de operare; 

    8) secţiuni transversale (de exemplu, lăţimea părţii carosabile, piste pentru ciclişti, căi pietonale); 
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    9) alinieri orizontale şi verticale; 

    10) vizibilitate; 

    11) dispunerea punctelor de joncţiune; 

    12) mijloace de transport în comun şi infrastructurile aferente; 

    13) treceri la nivel cu căi rutiere/calea ferată 

sau  

1) planul; 

    2) semnalizare şi marcaj coerente; 

    3) iluminarea căilor rutiere şi a intersecţiilor; 

    4) echipamente la marginea drumului; 

    5) mediul specific marginii de drum, inclusiv vegetaţia; 

    6) obstacole fixe la marginea drumului; 

    7) parcări sigure; 

    8) utilizatori vulnerabili ai căilor rutiere (de exemplu, pietoni, ciclişti, motociclişti); 

    9) adaptarea sistemelor rutiere de restricţionare într-un mod uşor de utilizat (spaţii care separă sensurile de 

mers şi parapete de siguranţă pentru evitarea pericolelor la care sunt expuşi utilizatorii vulnerabili) 

sau 

1) siguranţa utilizatorilor căilor rutiere şi vizibilitatea în diverse circumstanţe, cum ar fi întunericul, şi în 

condiţii meteorologice normale; 

    2) lizibilitatea elementelor de semnalizare şi marcaj; 

    3) starea drumurilor, în funcţie de faza supusă auditului. 

c) să asigure deplină confidenţialitate cu privire la datele şi informaţiile la care a avut acces în cursul 

realizării auditului de siguranţă rutieră; 

d) să aducă la cunoştinţa beneficiarului orice împrejurare de natură a aduce atingere principiului 

independenţei auditorului de siguranţă rutieră faţă de investitor, proiectant, executant sau administratorul 

drumului, după caz, imediat ce a luat cunoştinţă de aceasta; 

e) prestatorul are obligaţia ca, la predarea capitolului din raportul de audit de siguranţă rutieră corespunzător 

stadiului auditat, să returneze întreaga documentaţie primită de la beneficiar;  

f) răspunde pentru conţinutul capitolului din raportul de audit de siguranţă rutieră corespunzător stadiului 

auditat. 

 

V. FORŢA MAJORĂ 

1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, 

pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia 

drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
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4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod 

complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării 

consecinţelor. 

5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte 

va avea dreptul să notifice celeilalte parţi rezilierea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din 

parţi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 

 

VI. REZILIEREA CONTRACTULUI  

1. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţile contractante, dă 

dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese cu condiţia 

notificării acestui lucru celeilalte părţi, cu cel puţin 30 zile înainte de data de la care doreşte rezilierea. 

2.Rezilierea contractului se poate produce şi atunci când beneficiarul face dovada că prestatorul este angajat 

sau negociază să se angajeze într-o activitate,  în conflict cu interesele beneficiarului. 

3. Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părţii care, din culpă, a cauzat rezilierea 

contractului. 

 

VII. APLICAREA PENALITĂŢILOR DE ÎNTÂRZIERE 

1. Pentru neexecutarea, în totalitate sau în parte, a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract, părţile se 

supun şi răspund conform prevederilor Codului civil, Codului comercial şi ale actelor normative în 

vigoare. 

2. În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate, 

atunci beneficiarul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 1%  

din preţul contractului pentru fiecare zi de întârziere, până la indeplinirea efectivă a obligaţiilor. 

3. În cazul în care beneficiarul nu îşi onorează obligaţiile în termen de 28 zile de la expirarea perioadei 

convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalenta cu 1% din plată 

neefectuată pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor; 

 

VIII. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

1. Beneficiarul şi  prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, 

orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului; 

2. Dacă, după începerea acestor tratative neoficiale, beneficiarul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod 

amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele 

judecătoreşti competente din România. 

 

IX. MODIFICAREA CLAUZELOR CONTRACTUALE 

1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante. 
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X. TERMENELE DE FINALIZARE  

1. Termenul de finalizare este de …..... zile de la data semnării contractului, dar nu mai târziu de data 

de …………… . 

2. La termenul prevăzut, prestatorul va depune la sediul beneficiarului Raportul de audit de siguranţă 

rutieră pentru stadiul …………………….. la proiectul ……….…………………………….., 

împreună cu anexele cu recomandări, în două exemplare originale. 

  

XI.  VALOAREA CONTRACTULUI  

1. Onorariul prestatorului este de (în cifre şi litere) ……………………….RON1, şi va fi plătit de 

beneficiar prin virament bancar în contul indicat la cap. I din prezentul contract, în termen de 15 zile 

de la depunerea capitolului raportului de audit de siguranţă rutieră corespunzător stadiului auditat, 

complet. Onorariul prestatorului include toate cheltuielile efectuate cu ducerea la îndeplinire a 

prezentului contract. 

2. Părţile pot conveni dacă prestatorul urmează să primească un avans în cuantum de 30% din onorariu, 

respectiv ……………………… RON. Avansul va fi achitat în termen de 5 zile de la data semnării 

contractului. 

 

XII. CLAUZE FINALE 

1) Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezentul contract; 

2) Prezentul contract s-a încheiat în ...........exemplare, din care un exemplar pentru beneficiar, un 

exemplar pentru prestator.  
 

 

BENEFICIAR ,                           PRESTATOR, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1 Onorariul prestatorului se va stabili potrivit prevederilor anexei nr. 2 la prezentul ordin. 
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Anexa nr. 3 e) 

La OMTI nr. ………. 

 

Contract - cadru de prestări servicii –  

Inspecţie de Siguranţă Rutieră –  

încheiat cu administratorul 

 
 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 
 

1. Autoritatea Rutieră Română - ARR cu sediul în Bucureşti, bd. Dinicu Golescu, nr.38, etaj 8, 

sector 1 telefon / fax 021.318.21.00 / 021.318.21.05 cod fiscal 12059648 cont trezorerie 

RO72TREZ7015025XXX000328 deschis la Trezoreria sector 1 Bucureşti, reprezentată prin 

…………………………….în calitate de prestator, pe de o parte şi 

2. ……...................................................................................................................................., cu sediul 

în 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………, 

înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului .............................................., sub nr. ..................... 

din .................................., cod fiscal nr. ..................................... din ................................., având 

contul nr. ..............................................., deschis la ................................................, (actele de 

identificare se regăsesc în copie în Anexa care face parte integrantă din prezentul contract) 

reprezentată de ..........................., cu funcţia de .............................., în calitate de beneficiar, pe de 

altă parte 

Sau 

 

2. Consiliul General / Judeţean / Local ….……………………………..………………….. cu sediul 

în ………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………., cod fiscal nr.  

………………., având contul nr. ………………………………………………, deschis la 

……………………………………………………………………………………..…., reprezentată prin 

……………………………………………….., având funcţia de ……………………………. în 

calitate de beneficiar, pe de altă parte 
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au convenit să încheie prezentul contract de prestări servicii privind asigurarea realizării inspecţiei de 

siguranţă rutieră în baza Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura 

rutieră, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea următoarelor clauze: 

 

II. DEFINIŢII 

1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a) audit de siguranţă rutieră - verificarea detaliată, tehnică şi sistematică, independentă, din punctul 

de vedere al siguranţei, a caracteristicilor de proiectare proprii unui proiect de infrastructură 

rutieră în toate etapele, de la planificare la începutul exploatării; 

b) auditor de siguranţă rutieră - persoana fizică atestată potrivit Legii nr. 265/2008 privind 

gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, cu modificările şi completările ulterioare 

să efectueze evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere, auditul de siguranţă rutieră şi inspecţia 

de siguranţă; 

c) drum public - drumul deschis circulaţiei publice, ale cărui elemente constructive sunt cele definite 

de Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

d) inspecţie de siguranţă rutieră - verificarea periodică a infrastructurii rutiere din punctul de vedere 

al siguranţei circulaţiei, cu identificarea eventualelor disfuncţionalităţi sau deficienţe de proiectare, 

construcţie, operare şi/sau întreţinere a drumului care pot conduce la producerea de accidente 

rutiere; 

e) reţea rutieră transeuropeană - reţeaua rutieră definită la pct. 2 din anexa I la Decizia nr. 

1.692/96/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 iulie 1996 privind orientările 

comunitare pentru dezvoltarea reţelei transeuropene de transport; 

f) proiect de infrastructură rutieră - proiectul destinat construirii de noi infrastructuri rutiere sau 

modificării semnificative a unor reţele existente, care afectează fluxul de trafic; 

g) punct negru - segmentul de drum public care pe anumite tronsoane prezintă o rată mai mare de 

accidente rutiere decât rata medie a accidentelor înregistrate pe unitatea de distanţă a drumului 

respectiv şi pe o perioadă de timp istorică, stabilite prin convenţii de către specialişti; 

h) utilizator vulnerabil - categoria de participanţi la traficul rutier, care este expusă riscului de 

accidentare, soldată cu morţi şi/sau vătămare corporală gravă, într-un grad mai mare decât restul 

participanţilor; 

i) forţa majoră -  un eveniment mai presus de controlul parţilor, care nu se datorează greşelii sau 

vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă 

executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: 

războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare 
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a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunţiativă. Nu este considerat forţă 

majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, 

face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi. 

 

III. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1. Prestarea de servicii privind asigurarea realizării inspecţiei de siguranţă rutieră pentru tronsonul de 

drum ………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

IV. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
1.1.Drepturile prestatorului: 

a) de a verifica documentaţia depusă de beneficiar; 
b) de a solicita un avans de maxim 30% din valoarea estimată a contractului; 
c) de a returna documentaţia depusă de beneficiar în situaţia în care se constată ca aceasta este 
incompletă. O nouă documentaţie poate fi depusă în termen de 10 zile lucrătoare de la returnare, 
urmând ca data de finalizare a contractului, prevăzută la Capitolul X, să fie prelungită cu acelaşi 
termen; 
d) de reziliere a contractului, în situaţia în care beneficiarul depune documentaţia incompletă de 
două ori consecutiv; 
e) de a nu returna avansul depus de beneficiar în cazul prevăzut la punctul precedent; 
f) dacă în perioada de desfăşurare a prezentului contract apar suspiciuni privind independenţa 
auditorului de siguranţă rutieră desemnat faţă de beneficiar/proiectant/executant, prestatorul are 
dreptul şi obligaţia să sesizeze toate părţile implicate, precum şi Comisia de atestare, disciplină şi 
soluţionare a contestaţiilor privind auditul de siguranţă rutieră şi organele de cercetare competente. 
Termenul de finalizare prevăzut la Capitolul X va fi astfel prelungit cu 60 de zile,  până când 
Comisia va decide asupra independenţei. În cazul în care Comisia constată că s-a adus atingere 
principiului independenţei, prestatorul va desemna un alt auditor pentru ducerea la îndeplinire a 
obiectului contractului. În cazul în care Comisia constată că nu s-a adus atingere principiului 
independenţei auditorului de siguranţă rutieră faţă de beneficiar, se vor duce la îndeplinire termenii 
prezentului contract. 

 
1.2. Obligaţiile prestatorului: 

a) să asigure deplina confidenţialitate a tuturor lucrărilor; 
b) să desemneze, cu respectarea criteriilor prevăzute de Legea 265/2008 privind gestionarea 

siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, cu modificările şi completările ulterioare, 
auditorul/echipa de auditori de siguranţă rutieră care urmează a realiza inspecţia de siguranţă 
rutieră; 
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c) să depună toate diligenţele necesare în vederea asigurării întocmirii şi predării la termen a 

raportului de inspecţie de siguranţă rutieră. 

 

2.1.Drepturile beneficiarului: 

a) să fie informat cu privire la data de începere a inspecţiei de siguranţă rutieră. 

b) să primească raportul de inspecţie de siguranţă în termenul prevăzut la Capitolul X. 

 

2.2. Obligaţiile beneficiarului: 

a) să depună la sediul prestatorului, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data semnării 

prezentului contract, documentaţia completă pentru proiectul care face obiectul prezentului 

contract, respectiv: 

i) studiul de pre-fezabilitate sau studiul de fezabilitate, după caz; 

ii) proiectul tehnic; 

iii) detaliile de execuţie; 

iv) planurile generale ale traseului; 

v) planurile de situaţie şi profilurile transversale şi longitudinale ale traseului; 

vi) planurile terenurilor pe care este proiectat traseul; 

vii) planurile de semnalizare şi marcaj rutier de pe traseu, precum şi echipamentele rutiere 

din dotare; 

viii) analize de trafic, existent şi prognozat; 

ix) date şi informaţii privind accidentele rutiere înregistrate pe drum; 

x) autorizaţia de construire a drumului; 

xi) alte informaţii necesare. 

b)să asigure condiţiile necesare pentru realizarea serviciilor şi să pună la dispoziţia 

prestatorului toate informaţiile şi documentele necesare;  

c) să întreprindă demersurile necesare pentru a asigura remedierea deficienţelor constatate şi  

prezentate în raportul de inspecţie de siguranţă. 

 

V. FORŢA MAJORĂ 

1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, 

pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia 

drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
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4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod 

complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării 

consecinţelor. 

5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte 

va avea dreptul să notifice celeilalte parţi rezilierea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna 

din parţi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 

 

VI. REZILIEREA CONTRACTULUI  

1. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţile contractante, dă 

dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese cu condiţia 

notificării acestui lucru celeilalte părţi, cu cel puţin 30 zile înainte de data de la care doreşte rezilierea. 

2.Rezilierea contractului se poate produce şi atunci când beneficiarul face dovada că prestatorul este 

angajat sau negociază să se angajeze într-o activitate,  în conflict cu interesele beneficiarului.  

3. Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părţii care, din culpă, a cauzat rezilierea 

contractului. 

 

VII. APLICAREA PENALITĂŢILOR DE ÎNTÂRZIERE 

1. Pentru neexecutarea, în totalitate sau în parte, a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract, părţile se 

supun şi răspund conform prevederilor Codului civil, Codului comercial şi ale actelor normative în vigoare. 

2. În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate, 

atunci beneficiarul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 1%  

din preţul contractului pentru fiecare zi de întârziere, până la indeplinirea efectivă a obligaţiilor. 

3. În cazul în care beneficiarul nu îşi onorează obligaţiile prevăzute la capitolul XI în termen de 28 zile de 

la expirarea perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă 

echivalenta cu 1% din plată neefectuată pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a 

obligaţiilor. 

VIII. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

1. Beneficiarul şi  prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative 

directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea 

contractului; 

2. Dacă, după începerea acestor tratative neoficiale, beneficiarul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod 

amiabil o divergenţă contractuală, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele 

judecătoreşti competente din România. 
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IX. MODIFICAREA CLAUZELOR CONTRACTUALE 

1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante. 

 

X. TERMENUL DE FINALIZARE  

1. Termenul de finalizare este ……………..…… . 

2. Prestatorul se va asigura că raportul privind inspecţia de siguranţă rutieră va fi depus la sediul 

beneficiarului, într-un exemplar împreună cu anexele cu recomandări, în original, la termenul 

prevăzut la pct. 1. 

 

XI.  VALOAREA CONTRACTULUI  

1. Valoarea contractului este de (în cifre şi litere) ……………………….RON1 şi va fi plătită de 

beneficiar prin virament bancar în contul indicat la cap. I din prezentul contract, în termen de 10 

zile de la emiterea facturii fiscale de către prestator. 

2. Părţile pot conveni dacă prestatorul urmează să primească un avans în cuantum de 30% din 

valoarea estimată a contractului, respectiv ……………………… RON. Avansul va fi achitat în 

termen de 5 zile de la data semnării contractului. 

 

XII. CLAUZE FINALE 

Prezentul contract s-a încheiat astăzi, ………………….  în 2 exemplare, din care un exemplar 

pentru beneficiar, un exemplar pentru prestator.  

 

 

 

PRESTATOR,       BENEFICIAR, 

                                            
1 Valoarea contractului include şi onorariul cuvenit auditorului/echipei de auditori şi se va stabili potrivit prevederilor 
anexei nr. 2 la prezentul ordin. 
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Anexa nr. 3 f) 

La OMTI nr. ………. 

 

Contract - cadru de prestări servicii –  

Inspecţie de Siguranţă Rutieră –  

încheiat cu auditorul  

 
 

 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 
 

1. Autoritatea Rutieră Română - ARR cu sediul în Bucureşti, bd. Dinicu Golescu, nr.38, etaj 8, 

sector 1 telefon / fax 021.318.21.00 / 021.318.21.05 cod fiscal 12059648 cont trezorerie 

RO72TREZ7015025XXX000328 deschis la Trezoreria sector 1 Bucureşti, reprezentată prin 

…………………………………………………………….în calitate de beneficiar, pe de o parte şi 

2. Dl / Dna. ...................................................................................................................., domiciliat/ă în 

............................................., str. ................................... nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj 

.........., apartament ......., sector/judeţ ................................, născut/ă la data de (ziua, luna, anul) 

......................................... în (localitatea) ..................................................... sector/judeţ 

...................................................., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ................... nr. 

......................., eliberat de ..................................., cod numeric personal 

............................................................, având contul nr. ............................................................. 

deschis la ...................................................... înscris/ă în Registrul Auditorilor de Siguranţă Rutieră 

din România cu atestatul Seria ASR  nr. …………………….. ( în copie în Anexa care face parte 

integrantă din prezentul contract), în calitate de prestator, pe de altă parte, 

 

au convenit să încheie prezentul contract de prestări servicii privind realizarea inspecţiei de siguranţă rutieră 

în baza Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, cu modificările 

şi completările ulterioare, cu respectarea următoarelor clauze: 
 

II. DEFINIŢII 

 

1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a) audit de siguranţă rutieră - verificarea detaliată, tehnică şi sistematică, independentă, din punctul de vedere 

al siguranţei, a caracteristicilor de proiectare proprii unui proiect de infrastructură rutieră în toate etapele, de 

la planificare la începutul exploatării; 

b) auditor de siguranţă rutieră - persoana fizică atestată, potrivit Legii nr. 265/2008 privind gestionarea 
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siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, cu modificările şi completările ulterioare, să efectueze 

evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere, auditul de siguranţă rutieră şi inspecţia de siguranţă; 

c) drum public - drumul deschis circulaţiei publice, ale cărui elemente constructive sunt cele definite de 

Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

d) evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere - o analiză comparativă strategică a impactului asupra 

gradului de siguranţă a reţelei rutiere al unei noi căi rutiere sau al unei modificări substanţiale a reţelei 

existente; 

e)inspecţie de siguranţă rutieră - verificarea periodică a infrastructurii rutiere din punctul de vedere al 

siguranţei circulaţiei, cu identificarea eventualelor disfuncţionalităţi sau deficienţe de proiectare, construcţie, 

operare şi/sau întreţinere a drumului care pot conduce la producerea de accidente rutiere; 

f) reţea rutieră transeuropeană - reţeaua rutieră definită la pct. 2 din anexa I la Decizia nr. 1.692/96/CE a 

Parlamentului European şi a Consiliului din 23 iulie 1996 privind orientările comunitare pentru dezvoltarea 

reţelei transeuropene de transport; 

g) proiect de infrastructură rutieră - proiectul destinat construirii de noi infrastructuri rutiere sau modificării 

semnificative a unor reţele existente, care afectează fluxul de trafic; 

h) punct negru - segmentul de drum public care pe anumite tronsoane prezintă o rată mai mare de accidente 

rutiere decât rata medie a accidentelor înregistrate pe unitatea de distanţă a drumului respectiv şi pe o 

perioadă de timp istorică, stabilite prin convenţii de către specialişti; 

i) utilizator vulnerabil - categoria de participanţi la traficul rutier, care este expusă riscului de accidentare, 

soldată cu morţi şi/sau vătămare corporală gravă, într-un grad mai mare decât restul participanţilor; 

j) forţa majoră -  un eveniment mai presus de controlul parţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei 

acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, 

respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, 

inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea 

nefiind exhaustivă ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus 

care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din 

părţi. 

 

III. OBIECTUL CONTRACTULUI 

Realizarea inspecţiei de siguranţă rutieră pentru tronsonul de drum …………………………………  

……………………………………………………….…………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….………………… 

  

IV. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR  
1.1.Drepturile beneficiarului: 

a) în cazul nedepunerii în termen a raportului de inspecţie de siguranţă rutieră, beneficiarul are dreptul de a 
refuza plata contractuală şi de a aplica sancţiunile prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 
265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 512 bis/20.VII.2011 61



 3

b) beneficiarul are dreptul de a refuza plata serviciilor prestatorului în cazul depunerii unui raport incomplet / 

în cazul neîndeplinirii totale a obligaţiilor ce decurg din prezentul contract. 

 

1.2. Obligaţiile beneficiarului: 

a) să pună la dispoziţia prestatorului documentaţia privind: 

ii. studiul de pre-fezabilitate sau studiul de fezabilitate, după caz; 

iii. proiectul tehnic; 

iv. detaliile de execuţie; 

v. planurile generale ale traseului; 

vi. planurile de situaţie şi profilurile transversale şi longitudinale ale traseului; 

vii. planurile terenurilor pe care este proiectat traseul; 

viii. planurile de semnalizare şi marcaj rutier de pe traseu, precum şi echipamentele rutiere din dotare; 

ix. analize de trafic, existent şi prognozat; 

x. date şi informaţii privind accidentele rutiere înregistrate pe drumuri auditate; 

xi. autorizaţia de construire a drumului; 

xii. alte informaţii necesare. 

 

2.1.Drepturile prestatorului: 

a) de a primi documentaţia completă aferentă proiectului care face obiectul prezentului contract; 

b) de a solicita un avans de 30% din onorariul estimat, care va fi plătit în conformitate cu prevederile 

Capitolului XI; 

c) după finalizarea execuţiei proiectelor de infrastructură rutieră, prestatorul are dreptul de a participa, 

ca invitat, la recepţia lucrării. 

 

2.2. Obligaţiile prestatorului: 

a) să întocmească şi să depună în termenul prevăzut la Capitolul X Raportul de Inspecţie de siguranţă rutieră, 

întocmit în limba română, care să cuprindă inclusiv un set de recomandări de remediere a eventualelor 

deficienţe constatate; 

b) observaţiile prestatorului prezentate în Raportul de inspecţie de siguranţă rutieră se vor sprijini pe 

rezultatele activităţii desfăşurate în cursul inspecţiei de siguranţă rutieră, din care nu pot lipsi referiri 

concrete cu privire la: 

    (1). Elementele componente ale unei evaluări de impact asupra siguranţei rutiere: 

i. definirea problemei; 

ii. situaţia actuală şi situaţia în eventualitatea neiniţierii vreunei acţiuni; 

iii. obiectivele specifice siguranţei rutiere; 

iv. analiza impactului alternativelor propuse asupra siguranţei rutiere; 

v. compararea opţiunilor, printre care şi analiza raportului costuri-beneficii; 

vi. prezentarea tuturor soluţiilor posibile 

    (2). Elementele care trebuie avute în vedere: 
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i. decese şi accidente; obiectivele de reducere în comparaţie cu scenariul care prevede eventualitatea   

neiniţierii vreunei acţiuni; 

ii. alegerea traseelor şi studii origine-destinaţie a utilizatorilor pentru noile trasee; 

iii. efecte posibile asupra reţelelor rutiere existente (de exemplu, ieşiri, intersecţii, pasaje de nivel); 

iv. utilizatorii căilor rutiere, inclusiv utilizatorii vulnerabili (de exemplu, pietoni, biciclişti, motociclişti); 

v. trafic (de exemplu, volumul de trafic, trafic clasificat în funcţie de tipul de vehicul); 

vi. sezonalitate şi condiţii climatice; 

vii. prezenţa unui număr suficient de zone care permit staţionarea în condiţii de siguranţă; 

viii. activitatea seismică. 

c) să asigure deplină confidenţialitate cu privire la datele şi informaţiile la care a avut acces în cursul 

realizării inspecţiei de siguranţă rutieră; 

d) să aducă la cunoştinţa beneficiarului orice împrejurare de natură a aduce atingere principiului 

independenţei auditorului de siguranţă rutieră faţă de investitor, proiectant, executant sau administratorul 

drumului, după caz, imediat ce a luat cunoştinţă de aceasta; 

e) prestatorul are obligaţia ca, la predarea raportului de inspecţie de siguranţă rutieră, să returneze întreaga 

documentaţie primită de la beneficiar;  

f) răspunde pentru conţinutul raportului de inspecţie de siguranţă rutieră. 

 

V. FORŢA MAJORĂ 

1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, 

pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia 

drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 

4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod 

complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării 

consecinţelor. 

5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte 

va avea dreptul să notifice celeilalte parţi rezilierea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din 

parţi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 

 

VI. REZILIEREA CONTRACTULUI  
1. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţile contractante, dă 
dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese cu condiţia 
notificării acestui lucru celeilalte părţi, cu cel puţin 30 zile înainte de data de la care doreşte rezilierea. 
2.Rezilierea contractului se poate produce şi atunci când beneficiarul face dovada că prestatorul este angajat 
sau negociază să se angajeze într-o activitate,  în conflict cu interesele beneficiarului.  
3. Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părţii care, din culpă, a cauzat rezilierea 
contractului. 
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VII. APLICAREA PENALITĂŢILOR DE ÎNTÂRZIERE 

1. Pentru neexecutarea, în totalitate sau în parte, a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract, părţile se 

supun şi răspund conform prevederilor Codului civil, Codului comercial şi ale actelor normative în 

vigoare. 

2. În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate, 

atunci beneficiarul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 1%  

din preţul contractului pentru fiecare zi de întârziere, până la indeplinirea efectivă a obligaţiilor. 

3. În cazul în care beneficiarul nu îşi onorează obligatiile în termen de 28 zile de la expirarea perioadei 

convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalenta cu 1% din plată 

neefectuată pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor; 

 

VIII. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

1. Beneficiarul şi  prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, 

orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului; 

2. Dacă, după începerea acestor tratative neoficiale, beneficiarul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod 

amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele 

judecătoreşti competente din România. 

 

IX. MODIFICAREA CLAUZELOR CONTRACTUALE  

1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante. 

 

X. TERMENUL DE FINALIZARE  

1. Termenul de finalizare este de …... zile de la data semnării contractului, dar nu mai târziu de  

…………… . 

2. La termenul prevăzut, prestatorul va depune la sediul beneficiarului Raportul de inspecţie de 

siguranţă rutieră, împreună cu anexele cu recomandări, în două exemplare originale. 

  

XI.  VALOAREA CONTRACTULUI  

1. Onorariul prestatorului este de (în cifre şi litere) ……………………….RON1, şi va fi plătit de 

beneficiar prin virament bancar în contul indicat la Capitolul I din prezentul contract, în termen de 

15 zile de la  depunerea raportului de inspecţie de siguranţă rutieră complet. Onorariul prestatorului 

include toate cheltuielile efectuate cu ducerea la îndeplinire a prezentului contract. 

2. Părţile pot conveni dacă prestatorul urmează să primească un avans în cuantum de 30% din onorariu, 

respectiv ……………………… RON. Avansul va fi achitat în termen de 5 zile de la data semnării 

contractului. 

 

                                            
1 Onorariul prestatorului se va stabili potrivit prevederilor anexei nr. 2 la prezentul ordin. 
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XII. CLAUZE FINALE 

1) Prezentul contract s-a încheiat astăzi, ………………….  în 2 exemplare, din care un exemplar pentru 

beneficiar, un exemplar pentru prestator.  
 

 

 

BENEFICIAR ,                           PRESTATOR, 
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